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ROMÂNIA

JUDEŢUL  SIBIU

ORAŞUL  SĂLIŞTE

PRIMARIE

Sălişte, str. Ştează, nr. 9, Jud. Sibiu

Tel: 0269/553512, 0269/553572, Fax: 0269/553363
Nr. 15791 / 18.11.2016
Ind.dos

INVITATIE DEPUNERE OFERTA

Oraşul Saliste , cu sediul în Saliste , strada Steaza , nr. 9 Judeful Sibiu , CIF 4306950 , tel / fax : 0269 / 553.512 , 0269 / 553.363 , email primariasaliste@yahoo.com, prin reprezentant legal primar Horatiu - Dumitru Racuciu ,

 
Va invita sa depuneţi oferta dv de prét pentru achiziţia publica de servicii , dupa cum urmeaza :

DIRIGENTIE DE SANTIER (servicii de supraveghere a lucrarilor)pentru : 

,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751 ,, 
1. Perioada de implementare a serviciilor : 
2. este pe toata perioada de executie a lucrarilor, maxim 30 zile.

3. Sursa de finanţare: 


· bugetul local al Orasului Saliste .
4. Valoarea estimata a contractului de servicii : 

·   2982 lei fara TVA/
5. Situatia personala a candidatului sau ofertantului

· Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de incompatibilitate si conflicte de interese prevazute de Art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

6. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

· Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.

· Ofertantii interesati trebuie sa prezinte :

i. Certificatul unic de inregistrare a firmei 
ii. Certificatul ONRC din care sa rezulte faptul ca operatorul economic are codul CAEN corespunzator obiectului contractului de servicii

iii. Autorizatie/i diriginte de santier pentru urmatoarele specialitati : Drumuri
7. Modalitatea de desfasurare a atribuirii: 
· oferta castigatoare se va atribui prin cumparare directa din catalogul de produse/servicii/lucrari din SEAP.

8. Tipul procedurii: 
· Achizitie directa 

9. Criteriul de atribuire : 
· Pretul ce mai scazut

10. Modul de prezentare a propunerii financiare

· In cadrul propunerii financiare se prezinta:

· Formular de oferta - pret exprimat in Lei, valabilitate oferta 30 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
11. Plata serviciilor prestate :

· se va efectua in contul operatorului economic in max 30 zile lucratoare de la data receptionarii si facturarii .

· Modul de prezentare a ofertei
· Ofertele depuse de către operatorii economici trebuie sa fie datate, semnate şi parafate .

· Scrisoarea de inaintare, declaratiile solicitate , documentele ce insotesc oferta si Oferta continand - Documente de calificare si propunere financiara - se transmit la adresa de e-mail primaria_saliste_achizitii@yahoo.com sau se depun la registratura autoritatii contractante , Orasul Saliste , str. Steaza , nr. 9 , Judetul Sibiu , pana la data limita de 22.11.2016 , ora 12 ; ofertele depuse dupa acesta data /ora nu vor mai fi luate in considerare .

· Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat câştigător să fie înscris în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP wvw.e-licitatie.ro).

· Serviciile care fac obiectul achiziţiei se vor achiziţiona din catalogul electronic SEAP, de la operatorul economic desemnat câştigător.

· In termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea comunicarii din partea autorităţii contractante că oferta sa a fost declarată câştigătoare, operatorul economic desemnat câştigător trebuie să-şi publice în catalogul electronic oferta.
· Dacă în termenul menţionat de 2 zile lucrătoare operatorul economic nu îşi publică oferta în catalogul electronic - SEAP, oferta sa va fi respinsă şi se va ceclara câştigător ofertantul aflat pe locul 2.
12. Informaţii suplimentare : 
· Biroul Achizitii Publice  , 0269 / 553512 , int 105 , primaria_saliste_achizitii@yahoo.com
	nume , prenume
	Functia publica
	semnatura
	data

	APROBAT : 

RACUCIU HORATIU - DUMITRU
	PRIMAR
	
	18.11.2016

	AVIZAT : 

LUCA LUCIAN
	ADMINISTRATOR PUBLIC
	
	18.11.2016

	INTOCMIT :

GHEBES NICOLAE
	INSPECTOR
	
	18.11.2016


CAIET DE SARCINI
privind achizitia directa de servicii de dirigentie de santier 

(servicii de supraveghere a lucrarilor)pentru 

 EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU ” REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751,, 
1. Generalitati 

 
 Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice pentru achiziţia publică prin cumpărare directă a serviciilor de Asistentă tehnică (dirigentie de santier) pentru ,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU ” REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751,, .
  
 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de servicii (documentația pentru elaborarea şi prezentarea ofertei) şi conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze oferta financiară corespunzător cu necesităţile Autorităţii Contractante . Ofertele de servicii care nu satisfac cerinţele prezentului caiet de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse. 
 
 
2. Implementare
 
 
Serviciile de supraveghere a lucrarilor se vor desfasuta pentru EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU ” REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751,,. 
3. Obiectul contractului de achizitie publica şi rezultatele aşteptate

 
Obiectul contractului ce va fi încheiat cu operatorul economic declarat câştigător este de a realiza servicii de dirigentie de santier (servicii de supraveghere a lucrarilor) pentru ,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU ” REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751,, .
4. Specificatii tehnice ale activitatiilor/serviciilor de dirigentie de santier (servicii de supraveghere a lucrarilor):



Responsabilităţile Dirigintelui de Şantier în ceea ce priveşte:

A. Administrarea Contractului de lucrări constau în următoarele sarcini:

· Să studieze proiectul tehnic de execuţie elaborat de proiectant si să aducă observaţii, propuneri dacă este cazul printr-o notificare înregistrată la adresa autorităţii contractante
· Asigurarea calităţii lucrărilor de construire executate în cadrul proiectului 
· Asigurarea prezenţei zilnice pe şantier pe parcursul executării lucrărilor şi că va respecta prevederile caietului de sarcini anexă la contract
· Asigurarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice specifice, care reglementează modul de autorizare şi de execuţie a lucrărilor de construire specifice proiectului
· Asigurarea respectării contractelor, proiectelor tehnice şi caietelor de sarcini
· Verificarea conformităţii, din punct de vedere calitativ, a materialelor şi produselor folosite la lucrare cu cerinţele proiectului
· Semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural şi solicitarea către angajator de a lua măsurile de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor şi decizia privind continuarea lucrărilor
· Verificarea respectării cerinţelor reglementate legal şi tehnic privind atestarea şi controlul calităţii, privind utilizarea de produse noi
· Verificarea legalităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi controlul corectitudinii intervenţiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare-restaurare
· Verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie cu reglementările legale şi tehnice specifice
· Verificarea realizării construcţiilor şi asigurarea nivelului calitativ al acestora, în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor tehnice, caietelor de sarcini şi ale reglementarilor tehnice în vigoare
· Asigurarea de asistenţă tehnică pentru Beneficiar în cadrul contractului de lucrări şi sprijinirea echipei de implementare a proiectului
· Realizarea sistemului de comunicare şi raportare – constând în organizarea întalnirilor de lucru saptamanale, lunare, precum şi ori de cate ori este nevoie în timpul execuţiei lucrărilor, cu Beneficiarul, Proiectantul şi Constructorul, şi consemnarea în minuta şedinţei a problemelor discutate şi a soluţiilor şi concluziilor stabilite
· Verificarea şi avizarea graficului de eşalonare al lucrărilor
· Verificarea previzionării derulării fondurilor - periodic Constructorul are obligaţia de a înainta şi previziona derularea plăţilor, în strânsă legatură cu graficul de eşalonare a lucrărilor
· Certifică situaţiile de plată întocmite de către Constructor şi facturile acestuia către Beneficiar, şi completează fişe, anexe, formulare cerute de finanţator şi/sau beneficiar
· Deschide Jurnalul de Şantier al lucrării şi înregistrează zilnic toate informaţiile relevante cu privire la execuţia lucrărilor
· Vizează Dispoziţii de Şantier sau Notificări în vederea respectării de catre Constructor a clauzelor contractuale
· Participarea la recepţia lucrărilor şi întocmirea documentelor de recepţie şi a certificatului de plată
· Urmăreşte rezolvarea remedierilor în termenul stabilit de la data recepţiei lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare
· Obligativitatea de a pune la dispoziţia beneficiarului lunar, sau ori de câte ori i se solicită, a unui jurnal fotografic cu lucrările ce s-au executat pe etape de execuţie
B. Asistenţa tehnică pentru Beneficiar în managementul proiectului

 
Dirigintele  de Şantier va trebui să asiste Beneficiarul în administrarea contractului de lucrări şi să sprijine echipa de implementare a proiectului. Dirigintele de şantier trebuie să acţioneze ca reprezentant al Beneficiarului, în concordanţă cu condiţiile Contractului de finanţare şi ale legislaţiei specifice pentru execuţia de lucrări.

 
 
Responsabilităţile Dirigintelui de Şantier în ceea ce priveşte administrarea Contractului de lucrări constau în următoarele sarcini:

 
SARCINA 1. Realizarea sistemului de comunicare şi raportare

 
Dirigintele de Şantier va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părţile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui de Şantier cu una, mai multe sau toate părţile menţionate mai jos. 

· Beneficiar 

· Contractor

· Proiectant

· Inspectoratul de Stat în Construcţii

 
Dirigintele de Şantier va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru, ori de cate ori este nevoie în timpul execuţiei lucrărilor, cu Beneficiarul şi Constructorul, pentru care se vor consemna în minuta şedinţei toate discuţiile purtate şi a soluţiilor şi concluziilor stabilite. 
 
Raportul de activitate lunar va trebui să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să descrie, din punct de vedere financiar şi fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calităţii lucrărilor, monitorizarea poluării dacă este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii şi modul în care Constructorul îşi controlează propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor.

 
Raportul va fi înaintat Beneficiarului nu mai târziu de cinci zile de la sfârşitul lunii raportate.

 
 
 
Raportul Final va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va cuprinde:

- detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către Inspectorul de Şantier pe parcursul desfăşurării contractului de servicii

- detalii şi explicaţii asupra desfăşurării contractului de lucrări, cu un capitol special dedicat recepţiei la terminarea lucrării.

 
SARCINA 2. Monitorizarea programului de lucrări


Verificarea şi amendarea programului de lucrări

 
Dirigintele de Şantier va verifica şi aviza graficul de eşalonare al lucrării (programul de lucrări) înaintat de către Constructor.

 
 
Programul va avea un format concis, arătând durata în zile alocată fiecărei părţi, sector sau articol important din lucrare.

 
Dirigintele de Şantier nu va aproba graficul de eşalonare dacă nu va fi întocmit conform specificaţiilor amintite.

 
 
Programul lucrării va fi refăcut lunar sau ori de câte ori este nevoie astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări.

 
În eventualitatea în care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile Constructorului, graficul de eşalonare a lucrărilor propus, Dirigintele de Şantier are obligaţia de a notifica Constructorului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de Şantier va informa Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor şi aprobate de către Dirigintele de Şantier.

 
SARCINA 3. Controlul financiar al contractului  


Dirigintele de Şantier va verifica Situaţiile de plată lunare înaintate de către Constructor.

 
De asemenea, el va verifica previzionarea derulării fondurilor - periodic Constructorul are obligaţia de a înainta şi previziona derularea plăţilor, în strânsă legatură cu graficul de eşalonare a lucrărilor, şi va certifică situaţiile de plată întocmite de către Constructor .
 
Decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători şi înscrise în Foile de ataşament. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele oferta anexă la contractul încheiat cu constructorul.

 
Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de Şantier împreuna cu reprezentantul Constructorului. Dacă metoda de măsurare nu este clară, Beneficiarul va notifica Constructorului, prin intermediul Dirigintelui de Şantier, metoda de măsurare.

 
Măsurătorile se fac de regulă lunar. Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

 
Dirigintele de Şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate şi ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin ascunse şi va dispune refacerea lor dacă este cazul. Aceste lucrari vor fi suportate pe cheltuiala Constructorului. 

 
 
După aprobarea Situaţiilor de plată de către Dirigintele de Şantier şi Beneficiar, Constructorul va putea înainta Factura de plată pentru sumele cuvenite. 

 
“Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări” va cuprinde balanţa decontării categoriilor de lucrări pentru perioada certificată la plată, pentru perioada anterioară şi cumulată.

 
Centralizatorul Notelor de Comandă Suplimentară/ Renunţare va cuprinde balanţa centralizată a decontărilor pentru cantităţile de lucrări rezultate din variaţii. Pentru fiecare Notă de Comandă Suplimentară/ Renunţare se întocmeşte o listă de cantităţi separată căreia îi va fi întocmită o “Balanţă a cantităţilor decontate”.

 
Situaţia de lucrări înaintată de către Constructor va avea ca suport Foi de ataşament, măsurători postexecuţie, desene, facturi şi alte documente doveditoare ale executării cantităţilor de lucrări şi a plăţilor la care Constructorul este îndreptăţit.

 
Daca Dirigintele de Şantier nu este de acord cu Situaţia de plată sau documentaţia nu este completă sau edificatoare, Constructorul trebuie să completeze documentaţia cu acele piese pe care Dirigintele de Şantier le solicită pentru clarificarea problemelor apărute.

 
 
În cazul în care cantităţile rezultate din măsurători diferă de cele înscrise în Listele de cantităţi din documentaţia tehnică, se impune confirmarea acestor cantităţi de către Proiectant, urmând ca ele să fie regularizate prin Note de Comandă Suplimentară/ Renunţare compensate valoric şi încadrate în capitolul "Diverse şi neprevăzute".

 
În cazul în care, pe parcursul lucrărilor, Constructorul se va confrunta cu alte condiţii decât cele prevăzute în Contract, temeinic justificate şi însuşite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare.

 
 
Dirigintele de Şantier va notifica situaţiile nou apărute Beneficiarului şi Proiectantului şi, în colaborare cu Constructorul, va pregăti Notele de Comandă Suplimentară/ Renunţare numai în cazul în care acestea sunt solid motivate prin Dispoziţii de şantier emise de Proiectant şi acceptate de Beneficiar.

 
Preţurile utilizate pentru materiale, manoperă, utilaj, transport la întocmirea  Notelor de comandă suplimentară vor fi cele din oferta de bază. În cazul în care apar ca necesare materiale care nu se regăsesc în oferta de bază, preţurile vor fi susţinute cu facturi sau oferte de la 3 furnizori.

 
Nu se acceptă la plată lucrări suplimentare decât după încheierea Procesului verbal de negociere şi a Actului Adiţional încheiat între Beneficiar şi Constructor

 
SARCINA 4. Emiterea dispoziţiilor de şantier

Dirigintele de Şantier poate emite Dispoziţii de şantier/Notificări dar fără a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de cantităţi. Aceste dispoziţii se emit numai în vederea respectării de către Constructor a clauzelor contractuale.

 
Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantităţi va fi făcută numai de către Proiectantul lucrării şi însuşită de către specialiştii verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate sub forma de Dispoziţie de şantier a Proiectantului.

 
Nu este admisă schimbarea soluţiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fără aprobarea Proiectantului. Soluţia tehnică reproiectată şi noii indicatori tehnico-economici vor fi avizaţi de către Comisia Tehnico-Economică a Beneficiarului şi aprobaţi de Consiliul Local al orasului Ocnele Mari.

 
Toate Dispoziţiile de şantier emise de către Proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuţie vor fi însoţite de justificări.

 
Dirigintele de Şantier are obligaţia de a urmări punerea în practică de către Constructor a Dispoziţiilor de şantier emise de Proiectant.

 
În cazul în care Dispoziţiile de şantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentaţia tehnică de execuţie, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala Constructorului. 

 
SARCINA 5. Realizarea şi completarea rapoartelor cerute de Beneficiar


Dirigintele de şantier are obligaţia de a realiza si completa rapoartele pe care Beneficiarul îi va cere, insusindu-si responsabilitatea pentru orice raport, anexă sau documentaţie.

 
C. Monitorizarea şi supervizarea lucrărilor de construcţii 

 
Serviciile asigurate de Dirigintele de Şantier vor respecta legislaţia română in vigoare. Derularea contractului de prestări servicii încheiat între Beneficiar şi Dirigintele de Şantier va urmări prestarea serviciilor pentru următoarele faze tipice ale unui proiect:

1. Pre-construcţia lucrărilor

2. Mobilizarea

3. Execuţia lucrărilor

4. Recepţia lucrărilor

5. Perioada de garanţie (de notificare a defectelor)

 
SARCINA 1. Pre-construcţie 

 
Activităţile de pre-construcţie se desfăşoară în perioada de pregătire a execuţiei lucrărilor şi presupun:

-Verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta. Investitorul are obligaţia conform Legii 10/1995, articolul 21b), să obţină toate acordurile şi avizele necesare şi autorizaţia de construire. Documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de construire este precizată în Legea 50/1991, modificată şi republicată.

-Verificarea corespondenţei dintre prevederile autorizaţiei de construire şi ale proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situaţie şi identificarea reţelelor de utilităţi existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obţinute.

- Preluarea de la Beneficiar şi predarea către Contractor a amplasamentului şi a reperelor de nivelment. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcină. 

- Dirigintele de Şantier va convoca pentru această fază reprezentanţi ai Beneficiarului, ai Constructorului şi al deţinătorilor de instalaţii şi utilităţi publice aflate pe amplasament.

- La predarea-primirea amplasamentului va fi întocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va conţine menţiuni referitoare la construcţiile sau instalaţiile aflate pe amplasament sau în subsol şi termenele de eliberare.

- Participarea, împreună cu Proiectantul şi cu Constructorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de Şantier va asista la trasarea şi materializarea bornelor de referinţă şi a cotelor de nivel în imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate şi materializate căile de acces la amplasament şi limitele acestuia. Dirigintele de Şantier va dispune marcarea şi protejarea bornelor de reper ale construcţiei. 

- Predarea către Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de şantier. Dirigintele de Şantier are obligaţia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de şantier, va solicita constructorului să prezinte devizul ofertă pentru organizarea de şantier în limita sumei cuprinse în oferta financiară, respectiv cheltuielile necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii - montaj, taxele necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie provizorie, taxe de conectare la utilităţi, etc. Totodată Dirigintele de Şantier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al construcţiei/ investiţiei.

- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiei, verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi, verificarea existenţei în proiect a prevederilor privind fazele determinante precum şi a programului de control al calităţii, verificarea existenţei tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică.

- Verificările vor fi făcute în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei stabilită prin proiect atât la construcţiile permanente şi provizorii cât şi la lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii.

- Dirigintele de Şantier are obligaţia de a emite comentarii asupra aplicabilităţii Detaliilor de Execuţie, Caietelor de Sarcini şi asupra corectitudinii Listelor de Cantităţi puse la dispoziţie de către Beneficiar. 

- Asigurarea implementării unui sistem eficient de informare, comunicare şi raportare între Beneficiar, Constructor, Proiectant.

- Forma de comunicare de regulă va fi în scris, exceptând situaţiile în care se dispune oprirea lucrărilor pe motiv de nerespectare a calităţii lucrărilor sau a documentaţiei, caz în care imediat după dispunerea opririi lucrărilor, Dirigintele de Şantier va notifica acest lucru în scris Constructorului, Beneficiarului şi tuturor factorilor implicaţi.

- Emiterea ordinului de începere a lucrărilor către Constructor şi comunicarea datei de începere a lucrărilor de construcţii Inspectoratului Teritorial de Stat în Construcţii.

- Dacă în contractul de execuţie de lucrări se prevăd şi plăţi sub formă de avans, Dirigintele de Şantier va asista Beneficiarul în verificarea şi aprobarea scrisorii de garanţie bancară.

- Asistenţa pentru Beneficiar în verificarea şi aprobarea unui contract de asigurare adecvat. Asigurările încheiate şi prezentate de către Constructor, precum şi documentelor anexate lor, trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de execuţie de lucrări.

- Verificarea planului de acţiuni pentru implementarea măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului, întocmit pe baza documentelor contractului, cerinţelor Acordului de Mediu precum şi monitorizarea implementării acestor măsuri.

- Verificarea şi aprobarea propunerilor Constructorului privind managementul traficului şi măsurile de protecţia muncii atât pentru personalul din şantier al Constructorului cât şi pentru public (acolo unde este cazul).

- Organizarea de şantier, accesul la şi din şantier trebuie amenajat în aşa fel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în privinţa programului de lucru al şantierului, Dirigintele de Şantier va verifica existenţa aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) în scopul asigurării confortului riveranilor.

 
SARCINA 2. Mobilizarea 

 
Mobilizarea este perioada iniţială a fazei de construcţie a Contractului. În acest timp Contractorul va stabili facilităţile de şantier atât pentru sine, cât şi pentru Dirigintele de Şantier. Dirigintele de Şantier va folosi această perioadă pentru examinarea şi, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a Contractorului. Sarcinile principale care vor fi realizate de către Dirigintele de Şantier sunt după cum urmează:

- Examinarea Programului de construcţie a Contractorului şi previziunilor fluxului de numerar, a mâinii de lucru şi necesarului de echipament asociate.

- Verificarea şi aprobarea procedurilor QA/QC a Contractorului şi a Planului de asigurare a calităţii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivă. Programul de verificări pe faze de recepţie/determinante trebuie să fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcţii.

- Examinarea/comentarea dacă este necesar a Procedurilor de Protecţia Muncii a Contractorului.

- Examinarea eligibilităţii, înregistrării Sub-Contractorilor propuşi de Contractor, în vederea aprobării acestora.

- Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de către Contractor.

 
SARCINA 3. Construcţia

 
 
Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier pe parcursul executării lucrărilor de construcţie sunt, fără a se limita însă, următoarele:

- Are atribuţiuni clar definite în ceea ce priveşte respectarea Proiectului, a prevederilor din caietele de sarcini şi din reglementările tehnice în vigoare referitoare la materialele înglobate în lucrările permanente cât şi referitoare la  execuţia lucrărilor permanente:

- Verificarea respectării legislaţiei cu privire la materialele utilizate privind: existenţa documentelor de atestare a calităţii şi a originii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în certificatele de calitate, contracte, proiecte.

- Interzicerea utilizării de materiale semifabricate şi prefabricate necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale).

- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere în operă şi consemnează în registre rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator.

- În cazul în care Dirigintele de Şantier constată neconformitatea materialelor propuse a fi puse în operă cu specificaţiile tehnice, acesta are obligaţia de a întocmi “Rapoarte de Neconformitate” în care va preciza la ce se referă neconformităţile, descrierea detaliată a acestora şi termenul maxim de remediere.

- Reprezentantul Constructorului în şantier va trebui să propună măsurile de remediere, în urma consultării cu proiectantul de specialitate.

- Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

- Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare.

- Examinarea Programului de construcţie a Contractorului şi previziunilor fluxului de numerar asociate.

- Verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare.

- Interzicerea utilizării de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens.

- Interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic.

- Verificarea/aprobarea în colaborare cu Inspectorul în domeniul materiale şi produse pentru construcţii a propunerii de materiale ale Contractorului, în vederea respectării regulii de origine şi de naţionalitate.

- Efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse 

- Participarea alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii la verificarea execuţiei în faze intermediare şi faze determinante.

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă.

- Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Contractor), atunci când sunt cerute teste suplimentare, înregistrând rezultatele.

- Analizarea măsurătorilor şi testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită.

- Urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

- Sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora.

- Transmiterea proiectantului a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei.

- Monitorizarea evoluţiei lucrărilor în comparaţie cu Graficul de execuţie a Contractorului pentru a lua măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri.

- Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale.

- Urmărirea respectării de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.

- Preluarea documentelor de la Constructor şi Proiectant şi completarea Cărţii Tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. 

- Înregistrarea zilnică a evenimentelor de pe şantier şi a instrucţiunilor date Contractorului într-un jurnal de lucru. Înregistrările trebuie să fie făcute în baza activităţilor Contractorului, incluzând echipamentul şi forţa de muncă pe şantier, precum şi toate informaţiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea, defectarea echipamentului, etc.

- Realizarea inspecţiilor aşa cum sunt prevăzute în Programul de Control pe faze de lucrări şi înregistrarea acestora.

- Primirea reclamaţiilor Contractorului şi formularea de recomandări pentru Beneficiar în privinţa plăţilor adiţionale/ prelungirii duratei de execuţie.

- Medierea disputelor care apar pe şantier în timpul execuţiei lucrărilor.

- Întocmirea rapoartelor lunare, în formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie să cuprindă cel puţin informaţii privitoare la progresul lucrării, calitate, protecţia muncii, variaţii şi orice alte probleme care ar afecta execuţia adecvată a lucrărilor.

- Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare şi predarea terenului deţinătorului acestuia. La terminarea lucrărilor va dispune şi verifica aducerea la forma iniţială a terenului şi mediului afectat de lucrări.

- În cazul în care Dirigintele de Şantier constată neconformitatea lucrărilor executate cu prevederile menţionate mai sus, acesta are obligaţia de a întocmi “Rapoarte de Neconformitate” în care va preciza la ce se refera neconformităţile, descrierea detaliată a acestora şi termenul maxim de remediere.

- Reprezentantul Constructorului în şantier va trebui să propună măsurile de remediere.

- Nici o Neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

 
SARCINA 4. Recepţia lucrărilor

 
Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier la recepţia lucrărilor de construcţie sunt, fără a se limita însă la acestea, următoarele:

- Participarea la recepţia lucrărilor. Asigură secretariatul Comisiei de recepţie şi întocmeşte Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor inclusiv anexele care cuprind lucrările restante/necorespunzătoare stabilite de Comisia de recepţie şi care trebuie finalizate/ remediate în timpul perioadei de garanţie.

- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu capitolele aferente cărţii tehnice a construcţiei.

SARCINA 5. Perioada de garanţie

 
Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fără a se limita însă la acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către Comisie la recepţia la terminarea lucrărilor:

- Urmărirea rezolvării problemelor constatate de Comisia de recepţie şi întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de Comisia de recepţie. Dirigintele de Şantier va urmări rezolvarea remedierilor în termen de cel mult 90 zile de la data recepţiei lucrărilor, conform art. 22 din HGR 273/1994.

- În cazul în care Constructorul nu-şi va respecta obligaţiile, Dirigintele de Şantier va emite o somaţie şi dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va Notifica atât Constructorului cât şi Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de către alt  executant, cheltuiala fiind suportată de Constructorul care nu şi-a îndeplinit obligaţiile.

- Propunerea unei programări a inspecţiilor periodice, efectuate de către Beneficiar, ale lucrărilor în timpul acestei perioade pentru a se asigura de o funcţionare corespunzătoare a acestora.

 
5. Termen prestare/livrare servicii:

  
 
Perioada de realizare a serviciilor de dirigentie de santier (servicii de supraveghere a lucrarilor pentru ,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751,, va fi realizata pe toata perioada valabilitatii contractului de lucrari, receptia finala a acestor servicii  se va realiza o data cu receptia finala a lucrarilor.

6. Cerinte minime personale si profesionale ale candidatului sau ofertantului 
 

Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de incompatibilitate si conflicte de interese prevazutede Art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

 
 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.

Ofertantii interesati trebuie sa prezinte :

i. Certificatul unic de inregistrare a firmei 

ii. Certificatul ONRC din care sa rezulte faptul ca operatorul economic are codul CAEN corespunzator obiectului contractului de servicii

iii. Autorizatie/i diriginte de santier pentru urmatoarele specialitati : Drumuri

 

Ofertele depuse de către operatorii economici trebuie sa fie datate, seimnate şi parafate .



Oferta trebuie sa contina urmatoarele a; 


Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat câştigător să fie înscris în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP wvw.e-licitatie.ro).

 
 
Serviciile care fac obiectul achiziţiei se vor achiziţiona din catalogul electronic SEAP, de la operatorul economic desemnat câştigător.

 
In termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea comunicarii din partea autorităţii contractante că oferta sa a fost declarată câştigătoare, operatorul economic desemnat câştigător trebuie să-şi publice în catalogul electronic oferta .

 
Dacă în termenul menţionat de 2 zile lucrătoare operatorul economic nu îşi publică oferta în catalogul electronic - SEAP, oferta sa va fi respinsă şi se va ceclara câştigător ofertantul aflat pe locul 2.

 
Data limită pentru transmiterea ofertelor va fi data de 22 Noiembrie 2016 ora 12 , la sediul Orasului Saliste, str. Steaza, nr. 9, fax 0269 / 553363 şi / sau prin  e-mail: primaria_saliste_achizitii@yahoo.com
 
 
Persoana de contact pentru aceasta achiziţie este dl Ghebes Nicolae , telefon 0269 553363 interior 105 . 

            7.Facilitati si informatii furnizate de Autoritatea Contractanta 

 
 
Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Dirigintelui de santier cu care va incheia contractul, urmatoarele documente: 

· Un exemplar din documentatia tehnica de executie 
· Detaliile de executie 
· Caietele de sarcini pe specialitati 
· Avizele, acordurile si autorizatia de construire , dupa caz
	nume , prenume
	Functia publica
	semnatura
	data

	APROBAT : 

RACUCIU HORATIU - DUMITRU
	PRIMAR
	
	

	INTOCMIT :

.............
	.................
	
	


OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 

Adresa: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: …………………………………… 

Nr. .......... / ………………….

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: 

Orasul Saliste

Ca urmare a anuntului publicitar aparut in SEAP nr. ………………… privind achiziţia directă având ca obiect serviciile de dirigentie de santier (servicii de supraveghere a lucrarilor)..................................................
Noi ……………………………..................................…………................................... vă transmitem alăturat Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând urmatoarele : .

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 

Data completării : …………………………… 
Cu stimă, 

[Nume ofertant], ……........................... (numele, semnătura autorizată şi ştampilă)

..............................................(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .................................. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
|_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S. în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta
MODEL DECLARAŢIE INIŢIALĂ PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE CALIFICARE 

Operator Economic 

.......................... (denumirea) 

DECLARAŢIE*

Subsemnatul, ...................................... reprezentant împuternicit al ............................................ (denumirea operatorului economic), în calitate de: 

- ofertant unic (cu ofertă individuală) 

- ofertant asociat (cu ofertă comună) la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează : 

· Situaţia personală 
· Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
· Situaţia economico-financiară 
· Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
· Standarde de asigurare a calităţii 
· Standarde de protecţie a mediului. (se bifează după caz) 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale. 

Data completării 

Operator economic,

................................... (semnătură autorizată)
OPERATOR ECONOMIC 

____________________ (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul…………………, reprezentant împuternicit al _______________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 164 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv ca nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru constituirea unui grup infractional organizat, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani,pentru infractiuni impotrivaintereselor financiare ale UE, acte de terorism, traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile. Obligația de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispozițiile alin. (1), se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Data completării ......................  

Operator economic( denumire/nume)

(Nume prenume reprezentant legal/ reprezentant împuternicit) _________________ (semnătura autorizată, ştampila)
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele operatorului economicperoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [se menţionează procedura] pentru achiziţia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că: 

1.Nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru nu a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat. 

2. Nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării ...................... 

Operator economic (denumire/nume) 

(Nume prenume reprezentant legal/ reprezentant împuternicit)

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea

în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [se menţionează procedura] pentru achiziţia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații; 

b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității; 

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative; 

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe; 

g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării ...................... 

Operator economic (denumire/nume)

 (Nume prenume reprezentant legal/ reprezentant împuternicit)
OPERATOR ECONOMIC 

………………………..
DECLARAŢIE

privind evitarea conflictului de interese

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din conducerea Primăriei Orașului Săliște; 

   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din conducereaPrimăriei Orașului Săliște;

   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 

   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul conducerii Primăriei Orașului Sălișteşi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul conduceriiPrimăriei Orașului Săliște si subunitatile sale implicate în procedura de atribuire; 

   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Primăriei Orașului Săliște si subunitatile sale implicate în procedura de atribuire. 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării atribuirii contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primăriei Săliște, județul Sibiu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nota: Persoanele care semneaza, aproba documentele aferente procedurii sunt:

Data completării ......................


Operator economic,………………………….

[image: image1.png]


[image: image2.png]



�








