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CAIET DE SARCINI
LUCRARI DE REPARATII STRAZI DIN ORASUL SALISTE

A. OBIECTUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de reparatii pentru strazile din orasul Saliste, acestea
cuprinzand urmatoarele: suprafata carosabila, trotuare, parcari, alte zone pietonale, alveole.
Caietul de sarcini descrie lucrarile de reparatii care vor face obiectul contractului, conditiile de realizare a

lucrarilor, cantitatile de lucrari estimate, cerintele calitative, precizari cu privire la elaborarea si
prezentarea ofertei.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt considerate cerinte minime.

B. PREAMBUL

Lucrarile descrise in continuare vor trebui sa acopere nevoile beneficiarului de a mentine intreaga retea
de strazi a orasului in stare corespunzatoare pentru circulatia publica, atat din punctul de vedere al starii
fizice, cat si din cel al sigurantei circulatiei, pe toata durata contractului. Din acest motiv, cunoscand si
faptul ca administratorul strazilor nu poate prevedea incidenta deteriorarilor nici ca locatie si nici ca
dimensiuni, sunt enumerate categoriile de lucrari necesare pentru remedierea deteriorarilor cunoscute din
anii anteriori, insotite de cantitati estimate pentru fiecare din aceste categorii.
Toate lucrarile se vor executa cu incadrare in tipurile de lucrari ofertate conform prezentului caiet de
sarcini si vor fi platite utilizandu-se preturile unitare prezentate in oferta.

Daca necesitatile obiective nu vor epuiza toate cantitatile de lucrari prevazute in contract, valoarea

contractului se va actualiza prin act aditional, cu respectarea preturilor ofertate si fara sa fie depasita
valoarea totala a contractului, conform legislatiei in materia achizitiilor publice.

Garantia pentru lucrarile de reparatii va fi de 6 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

C. CATEGORII DE REPARATII

* Reparatii cu caracter de urgenta: Interventiile pentru repararea gropilor izolate aparute in
carosabil, trotuare, ca urmare a unei defectiuni a stratuluj de asfalt, a cedarii fundatiei drumului,
a gropilor aparute pe strazi pavate, in urma unor ploi abundente,sau alte cauze, a cedarii unui
capac de canal sau capac a unei guri de scurgere, a interventiei neautorizate in zona drumului,
care pot duce la accidente, care aduc atingere sigurantei circulatiei.
Reparatia imbracamintilor asfaltice se va face pe zona afectata la care se vor adauga 20 cm pe
fiecare parte, pe o forma geometrica regulata, usor masurabila — patrat, dreptunghi;



In aceasta categorie vor fi incluse gropile individuale cu suprafata de pana la 2.00m>;
* Reparatii izolate: Interventii pentru remedierea defectelor care afecteazi cel mult 500 de m?
carosabil sau trotuar, pe aceeasi zona a strazii dar nu mai putin de 2.00 m?;

D. TIPURI DE LUCRARI

1. Reparatii carosabil sau parcari cu suprafete asfaltate.
Se prevad urmatoarele tipuri de lucrari de interventii:
* Reparare gropi izolate in imbracamintea asfaltica (4 cm BA16 si 6cm BAD?20);
* Reparatii covor asfaltic cu asternere mecanizata (4 cm BA16);
In vederea calculului preturilor ofertate pentru fiecare din aceste tipuri de lucrari, ofertantii vor lua in
considerare toate operatiile si materialele necesare pentru finalizarea lucrarii:
- desfacerea imbracamintii asfaltice degradate;
- sapatura pentru indepartarea stratului suport necorespunzator inclusiv — spargere betoane
sau frezare;
- incarcarea si evacuarea materialelor rezultate;
- aprovizionarea la santier a materialelor necesare;
- curatirea si pregatirea suprafetelor;
- amorsarea cu emulsie,
- realizarea straturilor structurii carosabile, potrivit tipului de lucrare aplicabil;
- alte operatii si materiale necesare astfel incat lucrarea sa fie finalizata.

*  Frezare si evacuare strat de asfalt de uzura se vor aplica doar la reparatiile izolate si cele
de amploare.

Nota: Preturile unitare aferente covoarelor asfaltice nu v
imbracamintii existene, aceasta ofertandu-se separat

Inlocuire borduri degradate

Pentru inlocuirea bordurilor degradate se prevad urmatoarele tipuri de lucrari de interventii:
* Montarea borduri de incadrare carosabil, pe fundatie din beton C16/20;
In vederea calculului preturilor ofertate pentru fiecare din aceste tipuri de lucrari, ofertantii vor lua in
considerare toate operatiile si materialele necesare pentru finalizarea lucrarii:
- desfacerea bordurilor degradate si a betonului de fundare;
- incarcarea si evacuarea materialelor rezultate;
- aprovizionarea la santier a materialelor necesare;
- realizarea fundatiei si montarea bordurilor, potrivit tipului de lucrare aplicabil;
- alte operatii si materiale necesare astfel incat lucrarea sa fie finalizata.
3. Alte lucrari necesare
Pentru remedierea altor deteriorari ale suprafetelor stradale, care nu se incadreaza in cele prezentate mai

Sus, sau pentru rezolvarea unor situatii punctuale, diferite decat cele descrise, se prevede si realizarea
urmatoarelor tipuri de lucrari de interventii:




e Aducere guri de scurgere la cota

¢ Aducere capace la cota carosabilului;

¢ Plombare gropi cu mixtura stocabila;

¢ Inlocuit placa cu capac si rama, carosabil

¢ Inlocuit placa cu capac si rama, necarosabil
In vederea calculului preturilor ofertate pentru fiecare din aceste tipuri de lucrari, ofertantii vor lua in
considerare toate operatiile si materialele necesare pentru finalizarea lucrarii:

- desfacerea suprafetelor degradate;

- incarcarea si evacuarea materialelor rezultate;

- aprovizionarea la santier a materialelor necesare;

- pregatirea suprafetelor de pozare;

- realizarea reparatiei conform tehnologiei recomandate pentru fiecare caz in parte;

- realizarea rosturilor de dilatare la suprafetele betonate:

- alte operatii si materiale necesare astfel incat lucrarea sa fie finalizata.

In cazul lucrarilor de reparatii ample, care necesita obtinerea autorizatiei de constructie, executantul va
elabora documentatia tehnica necesara obtinerii acesteia.

E. CANTITATI DE LUCRARI/CLAUZE DE VARIATIE

Pentru fiecare din tipurile de lucrari mentionate mai sus, cantitatile estimate a se executa sunt
prezentate in Anexa 1, la prezentul caiet de sarcini.
Cantitatile inscrise pentru fiecare tip de lucrare din tabelul centralizator din Anexa 1 sunt o estimare facuta
potrivit experientei anilor precedenti. Lucrarile se vor masura,. iar plata se va face pentru cantitatile real
executate confirmate de reprezentantul beneficiarului (dirigintele de santier). In situatia in care, datorita
solicitarilor de trafic si comportamentului neuniform la uzura, prin executie vor fi consumate cantitatile
propuse pentru anumite tipuri de lucrari, iar necesitatile obiective vor impune depasirea acestor cantitati,
Beneficiarul va putea dispune suplimentarea cantitatilor necesare si diminuarea altor cantitati de lucrari
mai putin necesare, cu respectarea preturilor ofertate si fara sa fie depasita valoarea totala a contractului.

F. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor de intretinere si reparatii strazi executate in baza prezentului caiet de sarcini
se efectueaza de comisia de receptie a beneficiarului in doua etape:
a. Receptia la terminarea lucrarilor aferente fiecarei comenzi;
b. Receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie).
Comisia de receptie va examina lucrarile urmarind respectarea prevederilor caietului de sarcini, a
comenzilor emise si a documentelor de plata predate de executant.

Receptia finala se va face dupa expirarea perioadei de garantie in conformitate cu prevederile din
prezentul caiet de sarcini.



Receptia lucrarilor de constructie pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de
construire/desfiintare, se face potrivit HG 273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

G. OBLIGATII LEGALE

Avand in vedere specificul lucrarilor de drumuri, lucrarile se vor desfasura fara inchiderea
circulatiei si se vor executa numai dupa obtinerea avizelor, aprobarilor si autorizatiilor legale. Se vor
amplasa indicatoare rutiere temporare, in vederea reglementarii desfasurarii circulatiei. Semnalizarea
rutiera verticala se va amplasa in conformitate cu prevederile Normelor metodologice de inchidere si
restrictionare a circulatiei — MT — MI 411/1112 din 2000. Se vor respecta prevederile OUG 195/2002 si
ale Legii 93/2016.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 - Legea securitatii si sdnatitii in munca. Se va avea
in vedere respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de drumuri. Executantul
lucrarilor va semnaliza corespunzator zona in care se Vor executa aceste lucrari, respectand toate
reglementarile in vigoare.

Se vor respecta prevederile Ordonantei de urgenia nr. 195/2005 privind protectia mediului. Se va
avea in vedere respectarea normelor cu privire la executarea lucrarilor de constructii, organizarea
santierelor de constructii, regimul deseurilor, protejarea si refacerea zonelor verzi afectate de lucrari.

Materialul granular rezultat ca urmare a operatiilor de frezare mixturi asfaltice va fi pus la

dispozitia beneficiarului, cu titlu gratuit, in vederea utilizarii ulterioare pentru alte lucrari de reparatii si
intretinere drumuri.

Toate lucrarile si serviciile vor fi in conformitate cu normele, normativele si standardele in vigoare.
H. COLABORAREA CU BENEFICIARUL, COORDONAREA ACTIUNILOR

Pentru o reala colaborare cu beneficiarul si coordonarea operativa a actiunilor, in scopul rezolvarii

prompte a tuturor interventiilor care pot sa apara pe suprafata strazilor din orasul Saliste, Antreprenorul
va nominaliza un responsabil dedicat contractului.

Principalele atributii ale responsabilului de contract, in ce priveste relatia cu beneficiarul sunt:

- inspectarea locatiilor semnalate de catre beneficiar ca fiind puncte/zone de interventie necesara;

- preluarea comenzilor de lucru si transmiterea catre executant, impreuna cu toate informatiile necesare
pentru intelegerea sarcinii si a conditiilor de lucru;

- rezolvarea operativa a avizelor/autorizatiilor necesare pentru fiecare locatie in parte, functie de
conditiile de circulatie, situatia utilitatilor, transportul in comun, altele asemenea;

- corelarea executarii lucrarilor proprii in relatie cu celelalte investitii sau lucrari ale Primariei sau altor
investitori, detinatori de retele de utilitati, constructori etc. care lucreaza pe domeniul public;

- urmarirea realizarii lucrarilor functie de comenzile date si tinerea evidentei pentru toate categoriile de
lucrari mentionate in contract;

- pregatirea si predarea catre beneficiar a documentelor aferente lucrarilor: antemasuratori, procese-
verbale, note de constatare, certificate de calitate, foi de atasament, situatii de lucrari, facturi etc.




- preluarea, transmiterea si urmarirea realizarii comenzilor cu caracter de urgenta;

- preluarea si verificarea sesizarilor cu privire la neconformitati, urmarirea realizarii remedierilor;

- raportarea periodica (lunara) si furnizarea de informatii cu caracter neregulat in legatura cu lucrarile
executate, stadiul contractului, comenzile ramase de executat etc.

- rezolvarea, impreuna cu reprezentantii beneficiarului, a situatiilor deosebite in ce priveste interventiile
urgente, oprirea/devierea circulatiei, solutiile provizorii de circulatie auto sau pietonala, modificarea
traseelor/programelor transportului in comun, protectia santierelor sau cetatenilor din zona de lucru,
executia pe timp de noapte, altele asemenea;

- rezolvarea operativa a tuturor situatiilor care implica colaborarea executantului cu beneficiarul,
serviciile publice, detinatorii de utilitati, constructori, politia rutiera, institutii ale statului etc., avand
ca scop realizarea prompta a lucrarilor contractului si evitarea intreruperii circulatiei publice.

La semnarea contractului, antreprenorul va comunica beneficiarului numele si datele de contact ale
responsabilului de contract.

I. CERINTE GENERALE IN DERULAREA CONTRACTULUI

1.Standarde aplicabile

Ori de cate ori se face referire in Contractul de reparatii sau in documentele anexa ale acestuia, la
standarde si normative specifice care trebuie respectate de bunurile si materialele care urmeaza sa fie puse

in opera, precum si de lucrari sau teste, se vor aplica editiile sau reviziile standardelor si normativelor
relevante in vigoare.

Utilizarea unor standarde alternative la cele specificate in prezentul caiet de sarcini va face
subiectul revizuirii si aprobarii prealabile in scris a Beneficiarului. Diferentele intre alternativele propuse
si standardele specificate vor fi descrise in scris, de catre Antreprenor, impreuna cu demonstrarea faptului
ca prin aplicarea acestora va fi asigurata o calitate mai mare sau cel putin egala cu cea specificata.

La executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se vor respecta urmitoarele acte
normative:

- “Norme generale de protectie a muncii”, aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si
Sanatatii

- “Norme de protectia muncii pentru lucrari de intrefinere si reparatii drumuri”, aprobate de MTTc

cu Ord. nr. 8/1982

- “Norme de prevenire si stingere a incendiilor s1 dotarea cu mijloace tehnice de stingere pentru
unitdfile MTTc” aprobate de MTTc cu Ord.

nr. 12/1980

STANDARDE SI NORMATIVE:

STAS 863/1985 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor

STAS 10144/12,3,4.5.6, - 1989- | . ”Strazi, Element§ geometri'ce, p_rescriptii. de proiectare, _Amenajari
1991 intersectii, Calculul capacitatilor de circulatie a strazilor, Trotuare, Alei pietonale,
Piste de ciclisti




NP 116-2004

Normativ privind alcatuirea structurilor rigide si suple pentru strazi

STAS 2914-84

Terasamente. Conditii generale de calitate

STAS 12253/84

Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate

SR EN 13252/2001, 13253/2001

Geotextile si produse inrudite

STAS 6400-84

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si fundatii

STAS 1913/13-83

Teren de fundare. Caracteristici de compactare. Incercare Proctor

SR EN 1120-95

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de
macadam semipenetrant si penetrant

STAS 2900/89

Latimea drumurilor

STAS 1709/1,2,3-1990

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri

STAS 1598/1,2/89

Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de
drumuri

SR 6978/1995

Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele aborme si calupuri

SR EN 12371/2002

Metode de incercare a pietrei naturale

SR EN 1343/2003

Borduri de piatra naturala pentru pavari exterioare

PD 177/2001

Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide
(metoda analitica)

CD 155-2001

Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor
publice

AND 513-2002

Instructiuni tehnice referitoare la proiectarea, executia si intretinerea
drumurilor publice

CD 31-2002

Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide

AND 514-2000

Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si
reparare curenta drumuri si poduri. Elaborator AND

P 19-2003

Normativ departamental pentru adoptarea pe teren a proiectelor tip de
podete pentru drumuri. Elaborator IPTANA SA

SR 183-1/1995, SR 183-2/1998

Imbracaminti din beton de ciment

NE 012-2010 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton
Normativ privind repararea si intretinerea podetelor de sosea - elaborator
D 99-
CEPwant BETARMEX
Normativ pentru proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor, cailor
NP 067-2002 ferate si podurilor impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor - elaborator
IPTANA SA
AND 605/2013 Normativ privind "mixturi" asfaltice executate la cald. Conditii tehnice

privind proiectarea, prepararea si punerea in opera




SR EN 13108-1,2,345,6,7 -

2006/AC

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale

SR EN 13108-1234,56,7 -

2006/AC 2008

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si in constructii de drumuri

SR EN 12620+A1:2009

Agregate pentru betoane

SR EN 13043:2003/AC 2004

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor
utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic

STAS 10473/1-87

Straturi dein agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment

STAS 10796/1-1977

Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor

AND 530/2012

Instructiuni privind verificarea executiei terasamentelor

CD 182-87

Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drum

SR 1848/1,2,3/2011

Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Clasificare, simboluri si amplasare

SR 1848/7-2015

Semnalizare rutiera, marcaje rutiere

i tru sist d tectie pentru siguranta circulatiei pe

AND 593/2012 'Norma..tn_f pentru sisteme de protectie p g p
drumuri, poduri si autostrazi

: ivind a ea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere

Orlfl G MM | oo EEORSHGROOIOSS o ieloranstacologhe pelving il

1112/412/2000 a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari

in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului

Ord. MT nr. 45/1998

Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor

Ord. MT nr. 46/1998

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor

Ord. MT nr. 50/1998

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile
rurale

Ord. 726/549 din 29.08.2007

Ordin al ministrului dezvoltarii lucrarilor si locuintelor si al
Inspectoratului General de Stat in Constructii pentru aprobarea Procedurii privind

emiterea acordului de catre ISC pentru investitii in timp asupra constructiilor
existente

Ordin 1798 din 19.11.2007

pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Legea nr. 107/1996

Legea apelor

HG. Nr. 472/2000

privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa

HG. Nr. 188/2002

pentru aprobarea unor norme privind conditiilr de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate

Ord. MMGA nr. 662/2006

privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelro si
autorizatiilor de gospodarire a apelor

Ord. nr. 297/1997 al MAPPM

referitor Normelor Metodologice privind avizul amplasamentului in zona
inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale




2.Curatenia si ordinea pe Santier

Materialele si echipamentul Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod ordonat.
Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile producatorului.

Materialele nu vor fi depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un mediu curat, pentru a preveni
contaminarea si deterioarea acestora inaintea incorporarii in lucrari.

Toate deseurile si surplusul de materiale vor fi indepartate din santier.

3.Intrarea in Santier

Beneficiarul va avea acces in santier si la toate punctele de lucru sau locurile in care lucrarea este
pregatita sau de unde materialele sau echipamentele sunt procurate, in orice moment in limite rezonabile.
Antreprenorul va acorda tot sprijinul pentru asigurarea accesului sau a dreptului de acces.

In cazul in care Antreprenorul are nevoie de Ocuparea temporara a terenului ce nu apartine

domeniului public el va face propriile intelegeri cu proprietarii de terenuri / chiriasii sau cu autoritatile
locale, dupa caz.

Nicio parte a santierului nu va fi utilizata in niciun scop care nu are legatura cu lucrarile.

4.Aspecte privind utilizarea terenului
Operatiunile de intretinere si reparatii se vor limita doar la santier.

Cu exceptia cazurilor imposibil de evitat care se datoreaza executiei lucrarilor, caile de acces

utilizate de terte persoane cu scopul accesului la proprietatile acestora adiacente santierului nu vor fi
blocate.

5.Cerinte privind traficul in zona

Antreprenorul va respecta legislatia romana si normativele aplicabile in ceea ce priveste masurile
de siguranta a traficului.

Inainte de inceperea oricarei lucrari ce implica folosirea si afectarea drumurilor, metoda propusa
de lucru, inclusiv orice cerinte speciale de trafic, va fi convenita cu Beneficiarul, si politia rutiera.

In cazul in care devierea sau inchiderea oricarei suprafete carosabile, de trotuar sau cai pietonale
existente, devine temporar necesara pentru executia lucrarilor, Antreprenorul va asigura si va mentine cai

alternative de acces. Acestea vor fi operationale inaintea oricarei afectari a suprafetei carosabile, de trotuar
sau a cailor pietonale existente.

In cazul in care sunt necesare rampe acestea vor fi asigurate si mentinute la un standard
corespunzator in functie de clasa sau clasele de trafic auto sau de specificul traficului pietonal.

Vor fi luate toate masurile rezonabile pentru a preveni orice depuneri de noroi sau alte depuneri
pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier si orice
astfel de depuneri vor fi indepartate cu promptitudine.



Accesul vehiculelor de urgenta la orice proprietate adiacenta va fi asigurat in permanenta.

In cazul in care este inevitabila inchiderea unei benzi de circulatie, Antreprenorul va asigura un

sistem adecvat de gestionare al traficului, asa cum se va stabili de comun acord cu Beneficiarul si
autoritatile relevante.

6.Masuri in caz de urgenta

Va fi asigurata posibilitatea mobilizarii de urgenta a muncitorilor, materialelelor si echipamentelor
oricand in afara orelor de lucru pentru a desfasura orice activitate necesara pentru o situatie de urgenta
asociata cu lucrarile. Antreprenorul va prezenta o lista actualizata cu adresele si numerele de telefon
apartinand personalului responsabil cu desfasurarea lucrarilor in situatii de urgenta.

7.Intretinerea drumurilor de acces

Antreprenorul va mentine acesul la toate drumurile publice si private, precum si la caile de acces
in Santier pe care are permisiunea de a le utiliza pe toata durata contractului si le va lasa cel putin in
aceeasi stare in care acestea se gaseau la inceputul atributirii.

Antreprenorul va curata la sfarsitul fiecarei zile de lucru tot noroiul pietrisul sau alte materiale
straine depuse pe suprafata carosabila ca urmare a operatiunilor de constructie.

Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni depunerile de noroi sau alte
depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier
si va indeparta cu promptitudine orice astfel de depuneri. Curatarea va include spalarea cu apa, periajul si

folosirea fortei de munca manuala daca este necesar pentru a atinge un nivel de curatenie comparabil cu
strazile adiacente neafectate de lucrari.

8.Procedura in cazul Reclamatiilor

Antreprenorul va notifica fara intarziere in scris Beneficiarul cu privire la orice daune sau
prejudicii rezultate din executia lucrarilor.

Detaliile cu privire la toate plangerile, reclamatiile sau notificarile privind viitoare reclamatii
primite de la terti vor fi aduse fara intarziere la cunostinta Beneficiarul.

Orice plangeri, reclamatii, daune sau prejudiciu ale proprietarilor sau locatarilor vor fi tratate de
Antreprenor cu promptitudinea cuvenita si pe cheltuiala lui proprie

J. PRECIZARI PENTRU ELABORAREA OFERTEI

In cazul lucrarilor de amploare, altele decat lucrarile de interventii de urgenta sau izolate, care
genereaza restrictii in trafic, Antreprenorul va fi notificat in privinta intentiei emiterii unei comenzi pentru
acea lucrare. De la data acestei notificari, Antreprenorul are obligatia de a obtine, intr-un termen de pana
la 10 zile, avizul Comisiei de Circulatie si avizul obtinut in sistem de urgenta al Politiei Rutiere. Dupa



obtinerea avizului, Beneficiarul va emite comanda in vederea executiei. Cheltuielile necesare obtinerii
avizelor se suporta de Antreprenor.

Antreprenorul are obligatia de a respecta termenul de executie stabilit de catre Beneficiar.

In cazuri temeinic justificate de Antreprenor (spre ex.: in cazuri mai complexe, care necesita mai multe
tipuri de operatiuni, vreme nefavorabila, etc.), acesta poate solicita Beneficiarului un termen extins (mai
mare) fata de cel prevazut anterior. Urmarea analizarii solicitarii justificate a Antreprenorului, Beneficiarul
poate admite sau respinge modificarea termenului general de executie. Antreprenorul are obligatia de a

respecta termenele de executie stabilite de Beneficiar, in caz contrar ii pot fi incidente prevederile
contractuale referitoare la penalitati pentru intarzierea lucrarilor.

Antreprenorul trebuie sa aiba in vedere faptul ca, in anumite cazuri, pentru a nu genera perturbari

majore in trafic, i se va solicita sa lucreze noaptea sau in zilele de sambata si duminica sau alte sarbatori
legale.

K. PREZENTAREA OFERTEI
1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta in mod obligatoriu cel putin urmatoarele cerinte:
1. Proceduri tehnice de executie pentru categoriile de lucrari cuprinse in caietul de sarcini

2. Planul de Management al Proiectului;

3. Dovada ca dispun de laborator grad II. Dovada se va face prin prezentare de documente privind
detinerea in proprietate sau prin contracte incheiate cu alte firme.

4. Fisa tehnica a instalatiei de producere a mixturilor asfaltice;

5. Dovada detinerii sau contracte de inchiriere a tuturor utilajelor si mijloacelor de transport necesare
organizarii a 2 formatii de lucru.

6. Cerinte de personal:

e Responsabil tehnic cu executia, atestat MDRT, in domeniul drumuri si poduri
* Responsabil cu controlul calitatii

* Sef punct de lucru (inginer, subinginer, maistru sau tehnician)

e Topograf

Pentru personalul mai sus nominalizat, se vor prezenta copii dupa atestari/certificate/diplome, alte
documente care sa certifice calificarea pentru pozitiile respective.

7. Conditiile contractuale raportate la modelul de contract propus de catre Autoritatea Contractanta.
2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Oferta financiara va cuprinde:
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- Formularul de oferta, valabil 60 de zile de la data depunerii ofertei
- Anexa la Formularul de oferta reprezentand tabelului centralizator al tipurilor de lucrari (Anexa nr. 1),
cu preturile unitare propuse de fiecare ofertant.

Cantitatile inscrise pentru fiecare tip de lucrare din tabelul centralizator sunt o estimare facuta
pentru a da o baza comuna pentru elaborarea si evaluarea ofertelor. Lucrarea se va masura, iar plata se va
face pentru cantitatile real executate.

Preturile unitare inscrise in centralizatorul financiar vor fi folosite pentru efectuarea calculelor
pentru plati.

Preturile pe care ofertantul le va completa in tabelul centralizator vor fi calculate pentru reparatia
complet finalizata, in toate privinele. Prin urmare, costurile trebuie si includi toate cheltuielile necesare
fiecarui tip de interventie in parte. Se va considera ca fiecare pret unitar include si urmatoarele:

-loate costurile, cheltuielile generale, profitul si alte costuri;
- realizarea, acolo unde este necesar, a documentatiilor pentru management de trafic si obtinerea
avizelor legale;
- semnalizarea (si la nevoie imprejmuirea) locului de munca pentru siguranta circulatiei publice si
pentru siguranta lucratorilor;
- marcarea, trasarea, masuratorile si probele necesare pentru executia interventiei;
aprovizionarea, transportul, depozitarea, manipularea, utilizarea si intretinerea tuturor materialelor,
echipamentelor, utilajelor si uneltelor;
frezarea sau concasarea materialelor solide rezultate din desfaceri de carosabil existent sau sapaturi;

iluminatul si masurile suplimentare de siguranta, daca situatia impune sa se lucreze pe timp de
noapte.

cheltuieli cu avize, aprobari, autorizatii;
- alte cheltuieli.

3. Modul de prezentare al ofertei

Documentele ce insotesc oferta (Formulare completate, Certificatul constatator emis de ONRC,
actualizat la momentul depunerii ofertei (forma extinsa) original sau copie si oferta continand propunere

tehnica si financiara, semnate si stampilate, se depun in termenul stabilit la registratura Primariei Orasului
Saliste.

Ofertele trebuie sa contina toate documentele si informatiile solicitate.

Adresa la care se depun ofertele: Orasul Saliste, str. Steaza nr. 9, jud. Sibiu.
Limba de redactare a ofertei: limba romana.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate.

Intocmit,
g
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ANEXA 1
CANTITATILE ESTIMATE A SE EXECUTA

NI i Cantitati | 10c8lizare P.U/1m? Ifret total /
Cr. TIPUL LUCRARII UM cuthiniate (Strada) ofertat tip lucrare
Fara TVA
A |Reparatii carosabil sau parcari cu suprafete asfaltate
e Reparare suprafata asfaltata trotuar (3 cm BAS) P = l};];:?iltlgrlgr Bl
2. |Reparatii covor asfaltic cu astenere mecanizata Mp 1700|Piata Junilor — Saliste
(4 cm BA 16) Bucuresti — Saliste
Oprea Micalus - Saliste
Unghiului continuare
spre DJ106E - Sibiel
3. [Reparatii structura carosabil, cu asternere Mp 1000|Piata Junilor — Saliste
mecanizata (6 cm BAD20) Bucuresti — Saliste
4. |Frezare si evacuare strat de asfalt de uzura Mp 1700 (Piata Junilor — Saliste

Bucuresti — Saliste
Oprea Micalus - Saliste
Unghiului continuare
spre DJ106E - Sibiel

_B_ [Inlocuire borduri degradate i _ LN
5. [Montare borduri de incadrare carosabil, pe M 50|Piata Junilor
fundatie din beton C16/20
_C_|Alte lucriri de intretinere si reparatii necesare o
6. [Marcaj transversal Mp 80|Piata Junilor
7. |Marcaj logitudinal M 150|Piata Junilor

TOTAL LEI FARA TVA

Mentionam ca suprafetele si cantitatile sunt estimative, valorile exacte se vor determina dupa operatiunea de decapare prin frezare, dar nu vor depasi

prin executie valoarea contractului.
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